



**ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

**pn. Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko - część 2**

**DATA OTWARCIA: 14.12.2018 r., godz. 12<sup>15</sup>**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 743.086,48 zł (brutto)

NUMER OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA [zł]		OKRES GWARANCJI [miesiące]	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	Warunki płatności
			NETTO	BRUTTO			
1	Konpozycja firm Footech Sp z o o Instytut Emery Sp z o o	ul. Wiśniowa 17, M-C10 Bardziejewo ul. Turkowskiego 11/19 p-cm 01541ym	855.065,45	1.051.930,50	60	31.10.2019r.	30 dni
2	Zakład Maszyn Budowlanych firm drefita	Lugi 10A 84-300 Łeba	727.157,00	894.403,11	60	31.10.2019r.	30 dni
3						31.10.2019r.	30 dni
4						31.10.2019r.	30 dni
5						31.10.2019r.	30 dni

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

pn. Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko - część 1

DATA OTWARCIA: 14.12.2018 r., godz. 12<sup>15</sup>

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.403.848,52 zł (brutto)

NUMER OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA [zł]		OKRES GWARANCJI [miesiące]	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	Warunki płatności
			NETTO	BRUTTO			
1	Konsorcjum Firm Footech Sp z o.o. Instytut Energii Sp z o.o.	ul. Wismiowa 17 11-010 Barczewo ul. Turkańskiego 11/19 10-631 Osztym	4.885.569,96	6.144.549,94	86	31.10.2019r.	30 dni
2	Zakład Usług Budowlanych Jan Kneft	Ługi 10A 84-300 Łobek	5.497.294,00	6.761.671,62	60	31.10.2019r.	30 dni
3						31.10.2019r.	30 dni
4						31.10.2019r.	30 dni
5						31.10.2019r.	30 dni